



## COMUNE DI BICCARI

Sede: Piazza Municipio, 1 - 71032 - BICCARI (FG)  
- pec: urp.affgen@comune.biccari.fg.it  
Tel. +39 0881591007 - Fax +39 0881591173

### VERBALE DI GARA N. 2 Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

#### SEDUTA PUBBLICA Del 05.11.2024

<b>Oggetto</b>	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE RURALE "VIA GIARDINO E STRADA COMUNALE BICCARI-ORSARA DI PUGLIA"
<b>CIG</b>	B373EC6E03
<b>CUP</b>	F77H23000790006
<b>Importo di gara</b>	180.722,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con primo verbale in data 05.11.2024 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l'ammissibilità dei concorrenti;

#### QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 10:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Arch. PINA IACOBBE, assistito dal geom. Carmela D'Imperio, dà atto che NON sono presenti rappresentanti della ditta offerente.

#### SI PROVEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
-------------	-----------------

BAGNOLI SRL	3.1%
Tipo partecipazione:	
PAOLETTA PIETRO SALVATORE PASQUALE	3.45%
Tipo partecipazione:	
MANZELLI SRL	3.61%
Tipo partecipazione:	

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da MANZELLI SRL che ha offerto un ribasso nella misura del 3,6100 (*tre,seimilacentesimo*)%

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di MANZELLI SRL con sede in Via Luigi Rossi n. 24, Torremaggiore (FG), 71017, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 139.511,23, cui vanno aggiunti € 35.985,79 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 175.497,02.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 12:10

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Arch. PINA IACOBBE



**Il testimone/ segretario verbalizzante**

Geom. Carmela D'IMPERIO